

平成23年度 建設工事等の発注の見通しの公表

| 工事名等 | 種別 | 工事場所等 | 入札等の時期 | 工事期間等 | 契約の方法 | 工事概要等 | 担当課 |
|----------------|------|------------|---------|-------|--------|------------------|-------|
| 中津22号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市駒場 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 300m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 中津229号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市日の出町 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 200m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 中津205号線側溝補修工事 | 土木工事 | 中津川市落合 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 側溝補修工事 L = 80m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 中津400号線排水路補修工事 | 土木工事 | 中津川市手賀野 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 側溝敷設工事 L = 130m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 阿木3号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市阿木 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 300m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 坂本75号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市千旦林 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 250m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 坂本23号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市千旦林 辻原 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 250m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 苗木158号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市苗木 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 200m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 苗木177号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市苗木 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 200m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 苗木158号線維持補修工事 | 土木工事 | 中津川市苗木 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 維持補修工事 L = 30m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 三郷排水路補修工事 | 土木工事 | 中津川市苗木 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 排水路改修工事 L = 100m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 花ノ木～下島線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中津川市神坂 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 L = 200m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 落合102号線維持補修工事 | 土木工事 | 中津川市落合 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 維持補修工事 L = 50m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 清水地区排水路補修工事 | 土木工事 | 中津川市落合 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 排水路改修工事 L = 50m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 落合103号線維持補修工事 | 土木工事 | 中津川市落合 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 維持補修工事 L = 200m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |
| 太田～恵下線道路改良工事 | 土木工事 | 中津川市実戸 | 第3・四半期 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 道路改良工事 L = 80m | 地域事業室 |
| | | | 10月～12月 | | | | |

平成23年度 建設工事等の発注の見通しの公表

| 工事名等 | 種別 | 工事場所等 | 入札等の時期 | 工事期間等 | 契約の方法 | 工事概要等 | 担当課 |
|---------------------------|------|--------------|-------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|
| 柿ノ木川河川改修工事 | 土木工事 | 中津川市茄子川 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 河川改修工事 L=200m | 地域事業室 |
| 中津395号線道路改良工事 | 土木工事 | 中津川市手賀野 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 側溝敷設工事 L=50m | 地域事業室 |
| 中津川市内防護柵補修工事 | 土木工事 | 中津川市一円 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 防護柵補修工事 | 地域事業室 |
| 前田～津戸井線道路改良工事 | 土木工事 | 中津川市千旦林 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 道路改良工事 L=80m | 地域事業室 |
| 坂本88号線待避所設置工事 | 土木工事 | 中津川市千旦林 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 待避所設置工事 L=80m | 地域事業室 |
| 東原～尾外岩線待避所設置工事 | 土木工事 | 中津川市手賀野 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 待避所設置工事 L=50m | 地域事業室 |
| 下水道工事に伴う落合三五沢配水管(その2)改良工事 | 水道工事 | 中津川市落合地内 | 第3・四半期 10月～1月 | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 配水管L=55m、給水管L=80m 仮設管工L=135m | 水道課 |
| 下水道工事に伴う駒場後洞配水管改良工事 | 水道工事 | 中津川市駒場地内 | 第3・四半期 10月～1月 | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 配水管L=80m、仮設管工L=100m | 水道課 |
| 下水道工事に伴う坂本明光保配水管改良工事 | 水道工事 | 中津川市茄子川地内 | 第3・四半期 10月～1月 | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 配水管L=260m、 仮設管工L=270m | 水道課 |
| かおれ水管橋下部工新設工事 | 水道工事 | 中津川市中津川・阿木地内 | 第3・四半期 10月～2月 | 5ヶ月 | 指名競争入札 | 下部工 2基 | 水道課 |
| かおれ地区配水管布設工事 | 水道工事 | 中津川市中津川地内 | 第3・四半期 10月～2月 | 5ヶ月 | 指名競争入札 | 配水管L=1000m | 水道課 |
| 本町配水管改良工事 | 水道工事 | 中津川市中津川地内 | 第3・四半期 10月～2月 | 5ヶ月 | 指名競争入札 | 配水管L=100m | 水道課 |
| 苗木交流センター 敷地・進入路測量設計委託業務 | 調査委託 | 中津川市苗木 岡田 | 第3・四半期 11月～12月 | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 測量調査・設計一式 | 定住推進課 |
| 苗木交流センター 基本設計委託業務 | 調査委託 | 中津川市苗木 岡田 | 第3・四半期 11月～12月 | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 建物基本設計 | 定住推進課 |
| にぎわいプラザファサード整備工事 | 建築工事 | 中津川市栄町1番1号 | 第3・四半期 11月～3月 | 5ヶ月 | 指名競争入札 | にぎわいプラザ正面改修工事 | 商業振興課 |
| 川上地区Uターン者用住宅外構工事 | 土木工事 | 中津川市 川上地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 外構工事 | 建築住宅課 |

平成23年度 建設工事等の発注の見通しの公表

| 工事名等 | 種別 | 工事場所等 | 入札等の時期 | 工事期間等 | 契約の方法 | 工事概要等 | 担当課 |
|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|------------------------------|--------------|
| 中津川公園競技場芝生切り下げ工事 | 土木工事 | 中津川市茄子川1683-101地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3か月 | 指名競争入札 | 7,314㎡ 芝生切り出し、敷均し、芝生復旧、一部張替え | スポーツ課 |
| 坂下公民館ステージ等改修工事 | 建築工事 | 坂下820番地1 | 第3・四半期 10月 | 1ヶ月 | 指名競争入札 | 公民館ステージ等改修工事(床張替等) | 坂下総合事務所地域福祉課 |
| 坂本処理区 第1幹線管渠布設工事(第3工区) | 下水道工事 | 中津川市茄子川地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 開削工 300 L=256m | 下水道課 |
| 坂本処理区 第2幹線管渠布設工事(第2工区) | 下水道工事 | 中津川市茄子川地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 開削工 400・350・300 L=151m | 下水道課 |
| 坂本処理区 第2幹線管渠布設工事(第3工区) | 下水道工事 | 中津川市茄子川地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 開削工 350・75 L=100m | 下水道課 |
| 坂本処理区 マンホールポンプ設置工事 | 下水道工事 | 中津川市茄子川地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | マンホールポンプ設置 N=1基 | 下水道課 |
| 坂本処理区 管渠測量調査業務委託 | 測量設計 | 中津川市茄子川・千旦林地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | L=2km | 下水道課 |
| 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布設工事(三五沢工区) | 下水道工事 | 中津川市落合地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 開削工 200 L=145m | 下水道課 |
| 中津川処理区 左岸第1分区枝線管渠布設工事(後洞工区) | 下水道工事 | 中津川市駒場地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 開削工 200・75 L=80m | 下水道課 |
| 中津川処理区 マンホールポンプ設置工事 | 下水道工事 | 中津川市中津川・駒場地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | マンホールポンプ設置 N=1基 | 下水道課 |
| 中津川処理区 管渠測量調査業務委託 | 測量設計 | 中津川市中津川・駒場・手賀野地内 | 第3・四半期 10月～12月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | L=0.8km | 下水道課 |
| 中津川市加子母中学校屋内運動場耐震補強計画 | 設計委託 | 中津川市加子母3357番地 | 第3・四半期 10月～1月 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 調査・設計一式 | 教育企画課 |
| 中津川市加子母中学校屋内運動場耐震補強実施設計 | 設計委託 | 中津川市加子母3357番地 | 第3・四半期 11月～1月 | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 調査・設計一式 | 教育企画課 |
| 中津川市第一中学校大規模改造補強工事実施設計 | 設計委託 | 中津川市駒場1606番地の3 | 第4・四半期 11月～1月 | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 調査・設計一式 | 教育企画課 |